
清单编制说明

一、编制范围








吉林天池矿业股份有限公司和龙市官地铁矿Ⅳ号矿组一区工程量清单编制范围：

1、副井（掘进、支护、井筒装备制作安装），按5.12m2巷道断面折算工程量为1629.76m；

2、主井（掘进、支护、井筒装备制作安装），按5.12m2巷道断面折算工程量为886.59m；

3、平硐：720m中段汽车运输平硐（掘进、支护、门脸砌筑），720m中段运输平硐（掘进、支护、铺轨），按5.12m2巷道断面折算工程量为1499.27m；

4、平巷（685m、660m、635m、610m）四个中段巷道、交岔点、排水沟的掘砌及巷道铺轨，平巷（585m、560m、535m、510m、485m、460m、435m、410m）八个中段车场巷道、交岔点、排水沟的掘砌及巷道铺轨，按5.12m2巷道断面折算工程量为15225.99m；

5、溜井：1段和2段矿石主溜井、储矿段、溜矿段、放矿硐室（掘进、支护、其内附钢构件的制作安装），按5.12m2巷道断面折算工程量为828.84m；

6、粉矿回收箕斗井及回收平巷（掘进、支护、井筒装备制作安装），按5.12m2巷道断面折算工程量为44.62m；

7、硐室及其他：各中段马头门掘砌、各中段信号硐室掘砌、候罐硐室掘砌、685中段通风机硐室及其变电所硐室、560中段水泵房硐室（变电所、吸水井、水仓、联络道、管子道）、435中段水泵房硐室（变电所、吸水井、水仓、联络道、管子道）、装矿硐室（2个）、主卸矿硐室（硐室、人行联络道）、主矿石溜井、主矿石储矿仓掘砌及内附钢构件的制作安装，按5.12m2巷道断面折算工程量为1417.98m；

8、各中段马头门处操车设备安装，副井管线、电缆安装；

9、因井下围岩具体情况未定，各中段运输巷道及回风巷道支护形式暂按85%不支护，10%喷砼支护，5%砌砼支护考虑；车场、过渡段、错车道、交岔点暂按喷砼100厚支护形式考虑；720中段汽车运输平硐硐口处按每处5米砌钢筋砼支护，其余部分按砌素砼支护，两者支护厚度相同；720中段有轨运输平硐硐口处按每处5米砌钢筋砼支护，平硐其余部分巷道、车场、过渡段与井下其他中段作法对应相同。

二、编制依据







1、清单编制依据中华人民共和国《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008进行编制；

2、工程量计算为建设单位提供本工程施工图图纸（正式出图的蓝图）及电子版图纸（未正式出图的电子版图纸）：

（1）副井工程（施工图图纸）

（2）主井工程（施工图图纸）

（3）副井操车设备基础及侯罐硐室（施工图图纸）

（4）副井井筒管路安装图（施工图图纸），电缆工程量由设计人员提供（暂无图纸）；

（5）560m、435m水泵房及变电硐室（施工图图纸）

（6）685m-410m中段平面图(电子版图纸)

（7）720中段汽车运输平硐及720有轨运输平硐施工图（电子版图纸）

（8）一段矿石主溜井及放矿硐室(电子版图纸)

（9）二段矿石主溜井及放矿硐室(电子版图纸)

（10）主井卸矿系统施工图（电子版图纸）

3、本工程岩石硬度按f=10-15，涌水量10m3/h考虑。

三、其他几点说明

1、本清单编制不包括硐口二次排矸部分；

2、本清单编制未考虑地表设施及地表卷扬机设备基础等；

3、本清单编制不包括720m平硐硐口处除门脸砌筑外的其他工程内容；

4、本清单编制范围只包含副井各马头门中段操车设备的安装。
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